

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์(หอประชุม) หมู่ที่๙ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.หน่วยงานของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔๔๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (หอประชุม) หมู่ที่๙ ตำบลท่ายาง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (หอประชุม) หมู่ที่๙ ตำบลท่ายาง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายชั่วคราวอย่างละ ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๔๔๙,๕๒๘.๓๔.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖.๒. บัญชีรายการและประมาณการราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔)

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญฤทธิ์ จันทศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยโท พรศักดิ์ ดำแดง	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง	กรรมการ
๓. นางวนิดา ไกรสิทธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (หอประชุม) หมู่ที่ ๙
ตำบลท่ายาง อำเภอกงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

๑.ความเป็นมา

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ได้มีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (หอประชุม) หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง หน้า ๗๔/๘๐ ตั้งไว้เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับรองรับประชาชนในการจัดกิจกรรมสันตนาการ และสนับสนุนการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา ต่างๆ เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๙

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้าง
- ๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ณ วันที่เสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
- ๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ มาตรฐานฝีมือช่างจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิตระระดับไม่ต่ำกว่า ปวช.สาขาช่างก่อสร้างอย่างน้อย ๑ คน

๔.คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ (งานจัดซื้อจัดจ้าง) หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง(งานก่อสร้าง)

โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (หอประชุม) หมู่ที่ ๙ ตำบลท้ายาง อำเภอยางใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยทำการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (หอประชุม) หมู่ที่ ๙ รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย ชั่วคราวอย่างละ ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ มีรายการและปริมาณงานดังต่อไปนี้

๑. งานติดผ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดหนา ๔ มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	จำนวน	๒๕๒.๐๐ ตร.ม.
๒. งานติดผ้าเพดานระแนงไม้สังเคราะห์โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	จำนวน	๑๕.๗๕ ตร.ม.
๓. งานติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์ชนิด ๒ in ๑	จำนวน	๑๓๙.๐๐ ม.
๔. งานทาสีภายนอก ภายใน	จำนวน	๘๐๖.๐๐ ตร.ม.
๕. งานทาสีเชิงชาย	จำนวน	๓๒.๐๐ ตร.ม.
๖. งานซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา		
- เปลี่ยนกระเบื้องคอนกรีต (สีแดง)	จำนวน	๒.๐๐ ตร.ม.
- เปลี่ยนครอบสันกระเบื้องคอนกรีต	จำนวน	๑๐.๐๐ แผ่น
- เปลี่ยนครอบปิดชายกระเบื้องคอนกรีต	จำนวน	๕๕.๐๐ แผ่น
๗. งานซ่อมแซมห้องน้ำ		
- เปลี่ยนอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	๕.๐๐ ชุด
- เปลี่ยนโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	๓.๐๐ ชุด
- เปลี่ยนโถส้วมแบบชักโครกพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	๔.๐๐ ชุด
- เปลี่ยนฝักบัวอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	๒.๐๐ ชุด
- เปลี่ยนฝักบัวชำระพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	๔.๐๐ ชุด
๘. งานติดตั้งแผ่นไม้ฝาสังเคราะห์ชนิดบังใบ โครงเคร่าเหล็ก	จำนวน	๖๐.๐๐ ตร.ม.
- ไม้ฝาแบบสังเคราะห์ ขนาด ๒๐X๓๐๕X๑.๑ cm.(สี)	จำนวน	๑๐๓.๐๐ แผ่น
- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ ๑"X๑"X๑.๔ mm.	จำนวน	๑๐.๐๐ ท่อน
๙. งานซ่อมแซมระบบท่อประปา สุขาภิบาล	จำนวน	๑.๐๐ งาน
๑๐. งานประตู , หน้าต่าง		
- เปลี่ยนบานประตูไม้ขนาด ๑.๐๐X๒.๐๐ พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	๒.๐๐ บาน
- เปลี่ยนอุปกรณ์ลูกบิดประตู	จำนวน	๒.๐๐ ชุด
๑๑. งานรื้อถอน		
- รื้อถอนโถส้วมแบบนั่งยอง	จำนวน	๔.๐๐ ชุด
- รื้อถอนอ่างล้างหน้าแบบแขวน	จำนวน	๕.๐๐ ชุด
- รื้อถอนโถปัสสาวะชาย	จำนวน	๓.๐๐ ชุด
- รื้อถอนเชิงชายไม้	จำนวน	๑๓๙.๐๐ ชุด
- รื้อถอนผนังไม้โครงเคร่าไม้ (ปิดजू)	จำนวน	๕๕.๐๐ ตร.ม.
๑๒. งานทาสีหลังคากระเบื้องคอนกรีต		
- งานทำความสะอาดหลังคากระเบื้องคอนกรีต	จำนวน	๖๘๗.๐๐ งาน
- งานทาสีหลังคากระเบื้องคอนกรีต	จำนวน	๖๘๗.๐๐ ตร.ม.

๕.การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดลงของราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณสูตรดังนี้

P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

Po = ราคาต่องานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วต่อกรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่ต้องหักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ใช้สูตรค่า K

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ lt/lo} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

๖.กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง

- กำหนดยื่นราคาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา
- ระยะเวลาก่อสร้าง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗.หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘.วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.-บาท

๙.งวดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๐.อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๑.กำหนดระยะประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องประกันความชำรุดบกพร่องระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายบุญฤทธิ์ จันทศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นางสาวอติญา ทรงสุรงค์)

รองปลัด อบต.ท่ายาง

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวมัทธมา โชติพันธุ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ (หอประชุม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง อำเภอยางใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

จำนวน ๒.....

แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

ประมาณการตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๒.....

แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่

เดือนกันยายน

พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor - F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๓๘๑,๕๘๑.๕๐	๑.๓๐๙๑	๔๙๙,๕๒๘.๓๔	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	ประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้าง				๔๙๙,๕๒๘.๓๔	
ราคาค่าก่อสร้าง ประมาณ				๔๙๙,๕๒๘.๓๔	
สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๕๖๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ


(นายบุญฤทธิ์ จันทรรตรี)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(ว่าที่ร้อยโทพรศักดิ์ คำแดง)

กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

ลงชื่อ


(นางวนิดา ไกรสิทธิ์)

กรรมการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

[illegible]